



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

GMINA ŁAPY

U. 7013.1.2017
18-100 ŁAPY
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Łapy, 2016-04-20

Sprawa: dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwici - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy – w zakresie od studni D1-4 do studni D3-3; od studni D4-1 do studni D4-16 oraz od studni D4-1 do studni D4-5”

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwici - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy – w zakresie od studni D1-4 do studni D3-3; od studni D4-1 do studni D4-16 oraz od studni D4-1 do studni D4-5” złożono 5 ofert.

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **298 000,00 zł (brutto)**.

Zestawienie złożonej oferty:

| Wykonawca | Cena ofertowa brutto | Procentowe kryteria oceny ofert | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | Okres udzielonej rękojmi i gwarancji | Doświadczenie kierownika budowy |
| Oferta nr 1. Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirośław Smolski ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy | 269 370,00 | 60 miesięcy | 6 robót budowlanych |
| Oferta nr 2. INFRA INSTAL Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 39, 17-100 Bielsk Podlaski | 278 120,00 | 60 miesięcy | 5 robót budowlanych |
| Oferta nr 3 Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O. Bogusław Piekut ul. Marjańskiego 3 lok 307, 15-402 Białystok | 221 285,11 | 60 miesięcy | 11 robót budowlanych |
| Oferta nr 4 INŻYNIERIA ŁADOWA Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8; 15-521 Zaścianki | 283 744,93 | 61 miesięcy | 5 robót budowlanych |
| Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODMEL” Sp. z o.o. ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie | 206 374,36 | 60 miesięcy | 5 robót budowlanych |

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wiesław Kamiński