

GMINA ŁAPY

18-100 ŁAPY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

I.7013.6.2020

Łapy, dnia 09.09 2020 r.

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. **„Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej”**

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej** złożono 7 ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: – 2 450 146,36 zł brutto

Wykonawca	Cena oferowana brutto	Pozacenowe kryteria oceny ofert	
		Okres udzielonej rękojmi i gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy
Oferta nr 1 ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna	3 499 473,00zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych
Oferta nr 2 „Eko Inwest Danuta Kaftańska ul. Kraszewskiego 10/3, 16-001 Kleosin	3 770 000,01 zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych
Oferta nr 3 Konsorcjum firm Lider - Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel ul. Reymonta 1a, 15-717 Białystok Partner – Brukton Sp. z o.o. ul. Sowlańska 3B lok. 52, 15-560 Białystok	4 530 053,10 zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych
Oferta nr 4 Hydros Plus Tomasz Kulesza ul. Zaułek Podlaski 1/u3, 15-546 Białystok	3 092 528,37 zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych
Oferta nr 5 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy	2 814 737,66 zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych
Oferta nr 6 PW Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka ul. Suprańska 16, 16-010 Wasilków	3 180 300,00 zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych
Oferta nr 7 MIKABO Marcin Granszewski ul. Wyspiańskiego 17, 18-100 Łapy	2 637 000,00 zł	60 miesięcy	5 (i więcej) robót budowlanych

BURMISTRZ
Krzysztof Gotaszewski
Krzysztof Gotaszewski